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Építész Műszaki Leírás
Meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átépítése (fedett színpad, tároló, védtető, térburolat) – kiviteli   terv
Révfülöp   1278 hrsz
1. Előzmények, tervezési feladat:

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a mólóhoz közeli, Halász utcai 1278 hrsz-ú ingatlanon jelenleg egy meglévő (könnyűszerkezetes) szabadtéri színpad és fedett vendégtérrel rendelkező ingatlanon rendezi meg (jellemzően a nyári szezonban) kulturális és könnyűzenei rendezvényeit. 
Ezen tervezési területen egy új, modern, a mai kor igényeinek (nézők, szereplők, fény és hangtechnika…) megfelelő kultúrált, ezen belül is fedett színpaddal, fedett nézőtérrel és esőbeállóval, színvonalas rendezvények számára körülményeket biztosító technikai háttérrel is rendelkező új rendezvénytér kerül megépítésre.
Ennek keretén belül a meglévő szabadtéri színpad és fedett vendégtér elbontásra kerül. Helyükön új, alápincézett és fedett színpd épül, a fedett vendégtér hátfal megtartásával két oldalt esőbeálló, színpaddal szemben pedig fedett könnyűszerkezetes nézőtér kerül kialakításra. 
A színpad melletti féltető alatt a fellépők számára öltöző és vizesblokk kerül kialakításra. 

A színpad alatti beépítés két osztatú: egyrészt a technikai eszözök számára, egyrészt pedig nézőtéri berendezések számára biztosít tárolóhelyet. 

A saját területen meglévő telek keleti szektorában elhelyezkedő és a 1259 hrsz-ú Halász utcai közterület felől saját, önálló bejárattal rendelkező murvás burkolatú közlekedőtér a rendezvények és technikai személyzet számára biztosít felvonulási területet, illetve ennek egy kisebb, a színpadhoz és az akadálymentes WC-hez közeli részén kiselemes térkő burkolattal burkolt felületet alakítottunk ki a könnyebb közlekedés okán (mozgáskorlátozott, technikai eszközök mozgatása). Továbbá készül (külön a környezetvédelmi tervfejezetben) egy zajvédő fal a meglévő nyilvános WC sarkától tört vonalban a színpad mögé befordítva, a pince tárolóba vezető lépcső vonaláig. Ez a zajvédő fal könnyűszerkezetes (gabion) megoldással valósul meg. 
A színpad előtti és a nézőtér számára a zöldterületi mutatók megtartása mellett közel sík felülettel, térburkolatot alakítunk ki, mely az eredeti terep nagyobb lejtése okán az itt burkolt és zöld felülettel is ellátott területen kisebb támfal kiépítését is indokolja.
2. Az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítése:
Az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabványok alkalmazásával teljesítjük.

2.1. állékonyság és a mechanikai szilárdság:

az OTÉK 51. §-ban leírt követelményeknek az épület a tartószerkezeti, valamint ezen építészeti műszaki leírásban leírtak szerint megfelel, 

2.2. tűzbiztonság:

az OTÉK 52. §-ban leírt követelményeknek az épület megfelel, 

2.3. higiénia, egészség- és környezetvédelem:

az OTÉK 53. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és műszaki leírások szerint megfelel,

2.4. biztonságos használat és akadálymentesség:

az OTÉK 54. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és műszaki leírások szerint megfelelően kerül kialakításra,

2.5. zaj és rezgés elleni védelem:

az OTÉK 55. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és műszaki leírások szerint megfelel, a szükséges mértékű hangszigetelés biztosított,

2.6. energiatakarékosság és hővédelem:

az OTÉK 56. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és az épületgépészeti műszaki leírásban foglaltak szerint megfelel, a tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai számítást a jogszabályi előírások szerint elkészítettük, 

2.7. élet- és vagyonvédelem:

az OTÉK 56/A. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és műszaki leírások szerint megfelel, a vagyonbiztonság mértéke az egész épületre vonatkozóan: általános, azaz egyszerű zárás és bekerítés szükséges,
2.8. természeti erőforrások fenntartható használata:
az OTÉK 56/B. §-ban leírt követelményeknek az épület a mellékelt tervek és műszaki leírások szerint megfelel.
3. Általános adatok:
Szabályozási előírások:

övezeti besorolás:



Vt-1

beépítés módja:



szabadon álló

legnagyobb beépítettség:


40 %

legn. építmény magasság:


7,5 m

minimális zöldfelület:



30 %

szintterületi mutató:



0,9

Ingatlan beépítettségének általános adatai:
a telek területe:



2751 m2
meglévő beépített alapterület:

510,51 m2
meglévő beépítettség:



18,55 %  
tervezett bővítés:



251,69 m2
kialakuló összes beépített alapterület:
762,2 m2
kialakuló összes beépítettség:

27,7 %  
zöldterületi mutató:



30,62 % (842,24 m2)
hasznos alapterület: 



423,98 m2
szintterületi mutató:



0,15
előkert:




18,46 m

oldalkert:




6,64 m; 
hátsókert:




5,45 m; 6,44 m
szomszédos épületektől való távolságok:
5,45 m; 7,10 m; 14.96 m; 6,44 m; 7,03 m; 







7,71 m; 22,57 m 

4. Közútcsatlakozás:
Az építési tevékenységgel érintett telekkel határos út:
1259  hrsz  közút (Halász utca).
közterületi rakodás és közterületi parkolás: nem szükséges, nincs,

hirdetési vagy reklámcélú építmény elhelyezése: nincs, nem tervezett,
a tervezett építményhez kapcsolódó járműforgalom be- és kijáratainak közúthoz való csatlakozásának módja nem változik: a meglévő kapubehajtó megtartásra kerül. 

5. Terepviszonyok:
Az építési helyszín enyhén lejtős terepadottságokkal bír. A terveken a meglévő és megmaradó terepviszonyok kerültek ábrázolásra. A terepcsatlakozások a metszeten és a homlokzatokon ábrázolásra kerültek. 

6. Építészeti kialakítás:
helyszín és épített környezet:
Az építési telek Révfülöp belterületén fekszik.

A tervezett építmény környezetében lévő épületek magastetős kereskedelmi, lakó- és üdülőépületek.

Az építmény homlokzatfelületei helyi kőburkolattal készülnek, valamint vakoltak, fehér dörzsvakolattal ellátottak. 

A támfalak fugázott terméskő falak lesznek.

Az építmény nyílászárói tölgy színben készülnek. 

alaprajzi kialakítás:
Az alaprajzi kialakítás a tervezési programban meghatározottakat követi.  

A színpad építménye két szintes, a pinceszinten tároló helyiségek kerülnek kialakításra. A földszint a színpad tere.

A nyitott fedett nézőterek és esőbeálló építmények földszintesek.

tömegformálás:
Az épület a funkciót követő tömegformálású építmény. 

7.
 Zöldfelületek:
Az építési tevékenység során a kitermelt termőföld a helyszínen kerül felhasználásra, az esetleges többlet föld elszállításra kerül. 

A telken található zöldfelületek mindenhol az eddigieknek megfelelően nagy felületben gyep takarással kerülnek újratelepítésre.

8. Épületszerkezetek és építési termékek leírása:
A beépítésre kerülő építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az alábbiakban felsorolt konkrét építési termékek megnevezésével adjuk meg.

A kivitelezés során az itt megadott termékek, a felelős műszaki vezető által kiválasztott és a megbízó által jóváhagyott, a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményű építési termékekkel helyettesíthetőek.

talajviszonyok:
Mivel a tervezés során előzetes talajmechanikai vizsgálat nem készült, ezért nincs ismeretünk a terület talaj- és talajvíz viszonyairól, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a területen talajvízzel, komolyabb talajnedvességgel számolni nem kell. Az épület tartószerkezeti fejezete külön munkarészben kerül feltűntetésre. A tartószerkezeti kiviteli tervek az esedékes feltárás során erről is rendelkeznek. Ennek ismeretében lehet majd dönteni a pincetömb kiemeléséről, a szükséges rézsű, és esetleges parttámasz kiépítéséről , illetve az állékonyságot veszélyeztető partfal merevítéséről , biztonságos horgonyzásáról , valamint a talplemez és pince hátfalak szükséges merevítéséről.
alapozás:
Az épület függőleges teherhordó szerkezetei alatt beton sávalapok készülnek. Az épületek alapozási síkja a meglévő terepszint alatt minimum 90 cm, de az alapokat mindenhol a teherbíró talajra illetve a fagyhatár alá le kell vinni. A nem azonos mélységű alapozási síkok közötti lépcsőzést figyelembe kell venni és ki kell alakítani.

A teherhordó szerkezeteket részletesen lásd a tartószerkezeti kiviteli tervben
A talajnedvesség elleni szigetelés alatt 10 cm vtg. vasalt aljzat készül. Az aljzat alatt 15 cm tömörített kavicságyazat készül.
teherhordó falak:

A tároló falai 30 cm vastag Leier pincefalazó elemekből épülnek, statika szerint meghatározott helyeken vasbeton merevítő pillérekkel, vízszigeteléssel, és 10 cm vastag Leier válaszfaltéglából falazott szigetelést tartó fallal készül. A színpad falszerkezete 38 cm Leier pincefalazó elemekből, két oldali 3,5-3,5 cm –es ragasztott kőburkolattal készül, szintén statika szerint meghatározott helyeken vasbeton merevítő pillérekkel, és vízszintes, közbenső merevítő koszorúval. Az Öltöző épületrész 30 cm Ytong falazóelemekből, a fedett esőbeálló parkoló felőli fala könnyűszerkezetes falként készül. 
A falszerkezetek építésénél különös gondot kell fordítani a tömör, hézagmentes falazásra. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8–15 mm között változhat, átlagosan 12 mm. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalazatoknál megszokott kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A falazóblokkokat kötésben kell falazni. Gyártott feles elem hiányában a feles elemek egész elemből fűrészeléssel is előállíthatók. A tégla méretrendjétől eltérő méretű falak esetén az elemek fűrésszel egyedileg méretre szabhatók. Amennyiben alkalmazásuk nem kerülhető el, a felesnél kisebb méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell elhelyezni, szintén kötésben falazva. A téglák méretre vágásához a gépi fűrészek közül elsősorban az ún. „aligátor”, valamint az asztali gyémánttárcsás vágógépek használhatóak. A nútféderes kialakítású függőleges hézagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak a téglák hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymásba illeszteni. Az eresztékek iránya téglasoronként váltakozzon. 

Szakipari munkáknál az alábbiak betartása kötelező: Az épületgépészeti vezetékek hornyait horonymaróval, az áttöréseket fúróval vagy lyukfűrésszel lehet kialakítani. A hornyok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal szilárdságát. Válaszfalaknál a kétoldali hornyokat nem szabad azonos keresztmetszetben 

kimarni. A függőleges hornyok szélessége nem lehet nagyobb, mint a falvastagság. A függőleges hornyok mélysége 12 cm vastag válaszfalban legfeljebb 5 cm, 10 cm vastag válaszfalban legfeljebb 4,5 cm lehet, de a horony nem érhet el a merevítő huzalig. A vízszintes hornyok mélysége legfeljebb a fal keresztmetszetének 1/3-a lehet. Az egymással szemben elhelyezkedő pontszerű bemarásokat – pl. dugaszolóaljzatok, kapcsolók, elosztódobozok – egymástól legalább a falvastagság értékével el kell tolni. A hornyok, bemarások, áttörések kialakításánál fokozott gondot kell arra fordítani, hogy a merevítő huzalokat el ne vágják. 
válaszfalak:

Ytong 10 cm válaszfallapok, vékony falazóhabarccsal falazva, ehhez rendszeresített válaszfal áthidalók beépítésével készülnek.
A színpad kulisszafalának faburkolatos szerelt fal készül, melynek merevítését a színpad acél rácsostartó szerkezete alatt elhelyezkedő egymás felé fordított U250-es acél talpgerendákhoz hegesztve egy U200-as acél gerenda biztosítja.
A válaszfalak utólag készülnek és nem teherhordóak. Falazott válaszfal csak méretezett válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású födémre építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell kiegyenlíteni. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz csatlakoztatni, bekötni. A merevítőhuzalt kétsoronként a vízszintes fugák habarcsrétegébe kell ágyazni és a csatlakozó falakhoz rögzíteni. A válaszfal felső síkja és a födém között 1-1,5 cm-t kell hagyni és habarccsal ki kell tölteni. A legfelső sorban minden harmadik téglát ék alakúra kell vágni, és ezzel megoldani a kiékelést. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8–16 mm között változhat, átlagosan 1,2 cm. A vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalaknál megszokott kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. Válaszfaltégla alkalmazása esetén az eresztékek irányát nem kell soronként váltogatni. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes sík felület álljon rendelkezésre. 

alapvető jellemző (dimenzió) 


teljesítmény 


vizsgálati módszer 

TARTÓSZERKEZET 

Kezdeti nyírószilárdság 

karakterisztikus értéke, fvk0 [N/mm2 ] 


0,13 



MSZ EN 1052-3: 2008 Nyomószilárdság 

karakterisztikus értéke, fk [N/mm2 ] 


1,70 



MSZ EN 1052-1:2000 Rugalmassági modulus, KE tényező 


600 



MSZ EN 1052-1:2000 Hajlítószilárdság 

karakterisztikus értéke, fxk1 / fxk2 [N/mm2 ] 

0,15 / 0,11 


MSZ EN 1052-2:2000 TŰZVÉDELEM 

Falazóelemek és falszerkezet 

tűzvédelmi osztálya 







A1 



MSZ EN 1365-1: 20








MSZ EN 13501-2:2007+ A1:2010 Tűzállósági határértéke, 

10-10 mm vakolattal,160 kN/m 

terhelés mellett [teljesítmény + perc]        

REI 180 

AKUSZTIKA 

Léghanggátlás, 15-15 mm mész-cement 

vakolattal (Rw) [dB] 



40 


MSZ EN ISO 10140- 2:2011 HŐTECHNIKA

Hőátbocsátási tényező, 

vakolatlan falra (U) [W/m2K] 


0,34 


MSZ EN ISO 6946:2008
koszorúk áthidalók:
A koszorú és a nagyobb nyílásáthidalások monolit vasbeton szerkezetek, a kisebb nyílások felett előregyártott áthidalók kerülnek elhelyezésre.

A monolit vb.  áthidalásokról tartószerkezeti kiviteli tervek készülnek.
tetőszerkezet:

A színpad és a nagy ívű fedett nyitott nézőtér tetőszerkezete íves acél rácsostartó, statikailag méretezve. Az oldalsó nyitott fedett nézőtér tetőszerkezete a nagy tetők ívével azonos ívű, fa ragasztott tartó szerkezetű, szintén statikailag méretezve.
Pontos leírásukat és méreteiket a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza.

tetőhéjalás, bádogos szerkezetek:

Antracit színű Prefa állókorcos lemezfedés készül.

Fémlemezzel szembeni elvárt teljesítmény (CPR)


Alapvető tulajdonság


Teljesítmény

Tűzvédelmi osztály



A1; A2


Mechanikai ellenállás


DX51D


Tartósság

             t=04/05/06/07mm(FOP,FOP-CO,FOP/Galv)

A faanyagokkal szemben elvárt teljesítmény tető, egyéb helyen: (CPR)

II. osztályú tűlevelű puhafa

бNH = 14 N/mm2 ; бHH = 11,5 N/mm2
бPH = 14 N/mm2; ƮPH = 1,4 N/mm2
Tűzvédelem: Közepesen éghető
csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezetése félkör szelvényű ereszcsatornán keresztül történik, a térszint alatti vezetékhálózattal elvezetve . A csapadékvíz elvezetése a meglévő közüzemi vízelvezető folyókába történik.
támfalak:
Csak 1 m-nél alacsonyabb új támfalak épülnek az esőbeálló és a fedett nyitott nézőtér körül, hagyományos úszatott beton sávalappal készülnek. Felmenő falazatai Leier zsalukőből készülnek 30 cm vastagságban, Leier Kant fedlappal a tetején.
külső lépcső:
hagyományos úszatott beton sávalappal készülnek. Felmenő falazataik a színpad falával megegyezően Leier pincefalazó téglából falazottak, külső oldalukon 3,5 cm vastag ragasztott kőburkolattal. A lépcsőfokok csúszásmentes kivitelben készülnek, Leier Kaiserstein Taverna (40x40x4 cm) térkőből, mogyoró színben.
korlátok:
a pincelejáró fölötti kialakuló kulisszatérnél és a színpad mellett oldalt elhelyezkedő lépcsőnél kovácsoltvas korlát készül. A kulisszatérnél az alaprajzon jelölt méretben mobil, kiemelhető kivitelben készül a korlát, a színpadra pakolás könnyítése miatt.
nyílászárók:
Típus  nyílászárók kerülnek beépítésre , utólagosan a falnyílásba szerelt tokborításos kivitelben .
A nyílászárókkal szemben elvárt teljesítmény (CPR)

Ajtók


Alapvető tulajdonság





Teljesítmény

Légzárás: 






3. o. A< 7,24 (m²) 


Vízzárás: 
      





3 A, 7B 
A<7,24 (m²) 


Szélállóság: 

C2 
    



A< 4,83 (m²) 


Biztonsági eszközök 


teherviselő képessége: 





Megfelel 350N 
A<4,83 (m²) 


Hangszigetelés: 








npd 


Hőszigetelés: 



Uw = 0.7-1.4 üvegtől, paneltől és mérettől függő 

burkolatok, felületképzések:
falak: 

kívül:

Fehér színű dörzsölt homlokzati vékonyrétegű fedővakolat készül, valamint a terveknek megfelelő helyeken a színpad falai vörös színű ragasztott kő burkolattal készülnek.
A fedett nézőtér parkoló tér felé eső homlokzatán a kiviteli terveknek megfelelően deszkaburkolat készül.
belül:

Belső vakolat készül, megbízó által választott belső felületképzéssel.

padlóburkolatok: 

pinceszinti tárolókban simított beton, színpad burkolata faburkolat. 
Az öltöző – akadálymentes WC burkolata kerámia. 
Az összes nyitott fedett nézőtér megegyezik a Halász utcai Leier  térkővel, szürke színben. A +-0,00 szinten lévő térkövek megegyeznek a lépcsők térköveivel, mely a  Leier Kaiserstein Euroline (40x40x4 cm) térkőből, „Praga” színben készül.

szigetelések:
vízszigetelés: 

talajnedvesség ellen:

2 rtg. Villas Elastovill E-G 4 F/K modifikált bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés, Pormex Rapid kellősítő alapozással.

vizes helyiségek:

1 rtg. Mapei Mapegum wps kenhető vízszigetelés, Mapeband hajlaterősítő szalaggal a padozaton és a csapóvízzel érintett falszakaszokon, jellemzően zuhanyzó körül, és a mosdók fölött.

hőszigetelés: 

talajjal érintkező padlófelületek – öltöző épületben:

10 cm Austrotherm AT-N 100 lépésálló eps hőszigetelés 

öltöző épület födéme:

15 cm Austrotherm AT-N 100 lépésálló eps hőszigetelés készül fogópárok között.
öltöző épület koszorúi:

5 cm hőszigetelő lemez.
fedett nézőtér könnyűszerkezetes fala:

A talajtól 20 cm magasságig mindkét oldalon 3-3 cm vastag xps hőszigetelés készül, felette a +2,10 m magasságig dryvit rendszerű hőszigetelés készül.

bejárati szakipari fal:
A nyilvános WC és a meglévő butik-büfé épülete felől a rendezvénytér gyalogos bejárata tervezett. Itt fa keretbe  45 °-os szögben behelyezett fa  lamellák biztosítják a közvetlen belátásvédelmet. A falak egy – egy oldalon a meglévő nyilvános WC falára, és a meglévő butik falára zsanérral lesznek erősítve, annak érdekében, hogy szükség esetén kifelé irányba rá lehessen hajtani a falra mind menekülési útvonal , mind esetleges teherszállítás miatt.
A  falakban merevítő acélhuzalok lesznek elhelyezve, illetve fent a szabad sarkokon egy acél rudazat átkötés készül, ami merevíti egymáshoz is a táblákat. 

zajvédő fal:
A nyilvános WC falától törésben a színpad hátsó részén egy zajvédő fal készül a 71. számú főút, és a gyalogos vasúti átjáró felé.
Alapozása: beton sávalap készül. Az alapozási sík a meglévő terepszint alatt minimum 90 cm, de az alapokat mindenhol a teherbíró talajra illetve a fagyhatár alá le kell vinni.
Falszerkezete: 30 cm Leier zsalukő elemekből, két oldali 3,5-3,5 cm –es ragasztott kőburkolattal készül, statika szerinti merevítéssel.
Fedkő: egyedi, előregyártott beton fedlap készül, a fal külső oldalán 5 cm, belső oldalán 10 cm-es túlnyúlással. Felülete a fal belső oldalára, a növényfelfuttatás irányába lejtéssel van kiképezve.
A fal belső oldalán, a fedkő peremével megegyező síkban tüzihorganyzott acél háló kerül elhelyezésre, melyre felfutó növénytakarást telepítenek.
9. Akadálymentesítés

Két módon történik az ingatlanra való közlekedési bejutás. Gyalogos-kerekesszékes, valamint gépjárművel történő érkezés.  Gépjárművel könnyen megközelíthető Halász utcábó nyíló meglévő kapubejárón keresztül, a nyitott fedett nézőtér északnyugati végében kerül kialakításra egy mozgáskorlátozott parkolóhely térkő burkolattal ellátva. Innen könnyen megközelíthető az akadálymentes Wc, illetve a színpadot körbejárva lehet a nézőterekhez jutni egy rámpán keresztül a +0,00 szintről a -0,40 es szintre. 

10. Közművek:
Vízellátás:

Az épület vízellátása meglévő hálózatról megoldott. 

Szennyvíz:

Az épület  szennyvíz elvezetése meglévő szennyvízhálózatba kerül.

Villamosság:

Az  ingatlan meglévő légkábeles bekötéssel rendelkezik.  Az ingatlan ellátásához szükséges kapacitás  rendelkezésre áll.
11. Bontási munkák
Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények

A bontási munkákat csak szakember irányításával szabad végezni (felelős kivitelező műszaki vezető irányítása mellett).

A bontási munkákat az OTÉK 109.§ valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni. A bontási területet illetéktelenek elől körül kell zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, vagy megfelelő védelemmel kell ellátni. A bontási munkák során a biztonsági övezetek mentén őrséget kell állni.

Az ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta végzendő bontási-átalakítási munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a várható terhelésre alkalmassá kell tenni. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, a szerkezetek tényleges helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles meggyőződni. Szükség esetén a szakági tervező helyszíni szemléjét biztosítani kell.

Általános szabály, hogy a bontási munkákat az eredeti építéssel ellentétes műveleti sorrendben kell végezni.

A falak bontását állványról lehet végezni, „faldöntést“ alkalmazni tilos! Az 1,80 m feletti felületek bontását (falak, vakolatok) létraállványról szükséges végezni. 

A bontási munkákat elektromos kézi szerszámokkal (pl. vésőgép, …) szükséges végezni, illetve kézi szerszámokkal (bontóvas, csákány, kapalács), értelem szerűen mind a bontást végző személy és a bontott szakasz biztosítása, balesetvédelme szempontjából. 

A gépi bontások megkezdése előtt meg kell határozni az egyes bontógépek mozgásterületét és feladatát. Ennek betartását a bontás során irányító személyzettel és jelzésekkel kell biztosítani, az adott bontásra igénybe vett gépnek (többfunkciós munkagép bontófejjel, árokásó végszerelékkel, stb.) meg kell felelni az erre a célra történő rendeltetésre, mind a kezelő személyzet, mind a gép szerelvényei, mozgáskörzete, és munkavégzésből adódó helyigény szempontjából.

A bontási munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt a bontással érintett munkaterületen az elektromos hálózat feszültségmentesítéséről, azok kikapcsolásáról gondoskodni kell. A bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően gondoskodni kell. A munkavégzéshez szükséges áramellátás (világítás, építőgépek és berendezések) önállóan, csak a munkavégzésre használt ideiglenesen kiépített vezetékről történik. A továbbiakban a bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki leírás a mértékadó.

A nem hasznosítható szerkezeteket, bontott építési anyagokat elszállításra alkalmas darabokra kell bontani és az elszállításig munkahelyi depóniában kell tárolni.

A bontás folyamán az egyes bontási munkálatokról, fázisokról bontási naplót kell vezetni. Ha a bontási munkák során az általánostól eltérő, ismeretlen szerkezeti megoldásokat vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan.
További szükséges intézkedések
A bontási munka a környezetben lakók zavarása nélkül, a helyi zaj- és csendrendeletnek megfelelően elvégezhető.

A bontással járó porterhelés minimálisra csökkentése érdekében a bontott anyagot zsákos kiszerelésben illetve ponyvával takartan kell a szállításig tárolni, vagy azonnal elszállítani . A bontási munkák során a porterhelés csökkentése érdekében a területet szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy területen keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni.

A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A munkában résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el kell látni, valamint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint.

12. Rétegrendek:

1.

simított beton

7 cm

Villas Elastoville E-G 4 F/K 

modifikált bitumenes 

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg.

bitumenes kellősítés

1 rtg.

aljzatbeton

10 cm

kavicságyazat

15 cm

talaj
2.

faburkolat

2,5 cm

teljes deszkázat

2,5 cm

stáfliváz

5/5 cm

aljzatbeton

8 cm

technológiai szigetelés

1 rtg.

Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés

5 cm

Villas Elastoville E-G 4 F/K 

modifikált bitumenes 

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg.

monolit vasbeton födém

25 cm

vakolás – festés
2*.

faburkolat

2,5 cm

teljes deszkázat

2,5 cm

stáfliváz

5/5 cm

aljzatbeton lejtésben

11-12 cm

technológiai szigetelés

1 rtg.

Villas Elastoville E-G 4 F/K 

modifikált bitumenes 

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg.

monolit vasbeton födém

25 cm

vakolás - festés

3.

ragasztott kerámia burkolat

2 cm

aljzatbeton

7 cm

technológiai szigetelés

1 rtg.

Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés

10 cm

Villas Elastoville E-G 4 F/K 

modifikált bitumenes 

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg.

bitumenes kellősítés

1 rtg.

aljzatbeton

10 cm

kavicságyazat

20 cm

talaj
4.

Leier térkő burkolat

6 cm

homokágy

4 cm

tömörített kavicsfeltöltés

tartó, szűrő és fagyvédő rtg.

15 cm

földvisszatöltés

talaj
4-1.

Leier térkő burkolat

4 cm

homokágy

4 cm

tömörített kavicsfeltöltés

tartó, szűrő és fagyvédő rtg.

15 cm

földvisszatöltés

talaj
4-2.

Leier térkő burkolat

habarcsba ragasztva

4 cm

vasalt aljzatbeton lejtésben

14-15 cm

tömörített  talaj
5.

Prefa állókorcos lemezfedés

alátét szellőzőszőnyeg

deszkázat

2,5 cm

szelemenek

10/5 cm

acél rácsos tartó

40 cm
6.

Prefa állókorcos lemezfedés

alátét szellőzőszőnyeg

deszkázat

2,5 cm

tetőlécezés

2,5 cm

stáfliváz

5/5 cm

rétegelt, ragasztott tartó

20 cm

szelemen

15/15 cm
7.

Prefa állókorcos lemezfedés

alátét szellőzőszőnyeg

deszkázat

2,5 cm

tetőlécezés

2,5 cm

stáfliváz

5/5 cm

rétegelt, ragasztott tartó

20 cm

légrés

változó

fogópárok- közte hőszigetelés

2x 5/15 cm

lécezés

5/5 cm

gipszkarton burkolat

8.

belső vakolat, festés

Leier Pincefalazó tégla

30 cm

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg

Leier válaszfaltégla -

szigetelést tartó fal

10 cm

tömörített talaj földvisszatöltés
9.

belső oldali ragasztott kőburkolat

3,5 cm

Leier Pincefalazó tégla

30 cm

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg

XPS lábazati hőszigetelés

6 cm

külső oldali ragasztott kőburkolat

3,5 cm
9*.

belső vakolat, festés

Leier Pincefalazó tégla

30 cm

szárazon rakott kőburkolat

15 cm
10.

belső oldali ragasztott kőburkolat

3,5 cm

Leier Pincefalazó tégla

38 cm

külső oldali ragasztott kőburkolat

3,5 cm
11.

belső vakolat, festés

Ytong falazat

25 cm

talajnedvesség elleni szigetelés

2 rtg

XPS lábazati hőszigetelés

5 cm

homlokzatvakolat
12.

belső vakolat, festés

Ytong falazat

30 cm

homlokzatvakolat
13.

ragasztott kőburkolat

3,5 cm

Leier zsalukő

25 cm

tömörített talaj földvisszatöltés
14.

Dryvit hőszigetelés+vakolat

3 cm

Osb burkolat

2,2 cm

Fa oszlopok

15 cm

Osb burkolat

2,2 cm

Dryvit hőszigetelés+vakolat

3 cm
13. Helyiséglista:

Pince:
Közlekedő



simított beton

10,13 m2
Tároló



simított beton

33,86 m2
Tároló



simított beton

58,41 m2









102,40 m2
Földszint:

Színpad



faburkolat


98,13 m2
Kulissza tér



faburkolat


15,33 m2
Közlekedő



térkő burkolat

  9,02 m2
Előtér




kerámia


  4,00 m2
Öltöző



kerámia


20,36 m2
Akadálymentes WC

kerámia


  4,81 m2
Nyitott technikusi tér

térkő burkolat

13,50 m2
Esőbeálló



térkő burkolat

68,42 m2
Fedett nyitott nézőtér

térkő burkolat

72,54 m2
Esőbeálló



térkő burkolat

27,63 m2









333,74 m2
Összes hasznos alapterület:

436,14 m2
14. Munkavédelem: 
A tervezőnek a készített dokumentációval kapcsolatban figyelembe kell vennie a tervezett létesítmény megvalósításával kapcsolatos munkabiztonsági előírásokat. 

[Ami ezt előírja --- tovább "jogszabályként" említve --- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.] 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél --- az építőipari kivitelezés végzésére vonatkozóan --- a tervezőnek is figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, előírásokat. 

· a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát is, 

· biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia --- az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével --- a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó /kiemelten fontos/ egészségvédelmi és biztonsági követelményeket 

mégpedig a jogszabály mellékletében nevesített - s alább felsorolt - esetekben, ha a munkák : 

· magas helyről történő leesés veszélyeivel, 

· nehéz, előre gyártott elemek összeszerelése/bontása során fellépő veszélyekkel, 

· árokban, alagútban, egyéb földalatti munkahelyen a talajmegcsúszás-, betemetés veszélyeivel, 

· mocsaras területen való elmerülés-, vízbefúlás veszélyeivel, 

· keszonban, túlnyomásban végzett tevékenység veszélyeivel/ártalmaival, 

· robbanóanyagok használatkor előforduló veszélyekkel, 

· veszélyes anyagok, -készítmények használatának veszélyeivel/ártalmaival, 

· (foglalkozási) sugárterhelés veszélyeivel/ártalmaival, 

· a magas feszültségű vezetékek közelsége miatti veszélyekkel/ártalmakkal, 

· távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás veszélyeivel / ártalmaival, 

· légvezetékeket szállító járművek kezelőire ható veszélyekkel járnak (járhatnak). 
A kiviteli tervekben megtalálható mindazon adat, információ, melyből bármely kivitelező és a koordinátor --- az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében --- az építmény és az építési technológia valamennyi fontos jellemzőjét meg tudja állapítani. 

Felhívom a kivitelezők figyelmét az alábbi kötelezettségeikre. 

· a kivitelezőnek --- jogosult felelős műszaki vezető útján --- be kell tartania, tartatnia a biztonsági előírásokat, így a kiviteli terv biztonsági és egészségvédelmi részletében található utasításokat is [1997. évi LXXVIII. törvény 40.§.], 

· a kivitelező --- mint munkáltató --- az adott munkavégzéshez csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki az adott tevékenységre a foglakozás-egészségügyi szakorvosi vélemény alapján alkalmas, s ugyanakkor 

rendelkezik a megbízatásához tartozó szakmai, illetve munkabiztonsági ismeretekkel [1993. évi XCIII. törvény 49.§. - 57.§.], 

· a kivitelező --- mint munkáltató --- köteles minőségileg, s egyes esetekben mennyiségileg is értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatokat, illetve ezen kockázatértékelés alapján intézkedéseket hozni a [1993. évi XCIII. törvény 54.§.], 

· a kivitelező --- mint munkáltató --- az építési munkák során munkabiztonsági szaktevékenységek ellátására jogosult koordinátort kell alkalmaznia (saját állományú, vagy külső szerződéses), s e koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezetőnek érvényesítenie kell [4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3.§.],

· a kivitelezőnek (kivitelezőknek, ide értve az önálló vállalkozókat is) elsősorban a koordinátor, illetve a megbízó --- beruházó és/vagy fővállalkozó --- közreműködésével olyan együttműködési megállapodást kell kötnie, melyben a létesítésben közreműködők feladat és felelősségi köre teljes részletességgel rögzítve van, így: a felvonulási terület használata, az organizációs vázlat, az egyes technológiák üteme/sorrendje, elsősegélynyújtás, kapcsolattartás is [1993. évi XCIII. törvény 40.§., 51.§.], 

· a kivitelező (kivitelezők) a munkavállalói(k) alapvető szociális igényeinek --- ivóvíz, öltöző, melegedő, étkezőhely, WC., hulladékgyűjtő --- kielégítése érdekében csak olyan ideiglenes építményeket telepíthet, tarthat fenn, mely a létesítés technológiai, szállítási útvonalain, illetve a veszélyes munkaeszközök hatókörzetén kívül kerülnek letelepítésre (saját készítésű organizációs vázlaton bejelölt, előre eltervezett módon), s ezen építmények használata sem térhet el lényegesen a végleges építmények biztonsági követelményeitől [1993. évi XCIII. törvény 24.§. - 26.§. valamint 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet], 

· a kivitelezőnek (kivitelezőknek) veszélyes munkaeszközei(ke)t --- az építési területen letelepítve --- munkavédelmi szempontból is üzembe kell helyezniük, s ennek során: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei szerinti megfelelőségüket --- pl: jogosult gépkezelő, alkalmas kezelési utasítás, védőburkolatok, biztonsági berendezések megléte --- munkavédelmi szaktevékenységre jogosult szakemberrel felül kell vizsgáltatniuk [1993. évi XCIII. törvény 21.§.], 

· a kivitelező (kivitelezők) --- vállalkozási szabadságuk ellenére is --- csak olyan technológiát, munkamódszert választhatnak, melyek a munkaterületen, sőt a környezetben tartózkodók (pl: járókelők, lakók) testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik, illetve tűz- és robbanásveszéllyel, károkozással nem járnak, vagyis gazdálkodó szervezetük munkabiztonsági felügyelete alatt állnak, a vonatkozó szakmai szabályoknak, biztonsági előírásoknak megfelelnek, ugyanis a veszélyforrások elleni védekezés módját végső soron a munkáltató jogosult/köteles megállapítani [1993. évi XCIII. törvény, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet IV. sz. melléklete], 

· a kivitelezőnek (kivitelezőknek) a szabadtéri, mobil munkahelyeken sem szabad megfeledkezniük: a tevékenységük jellemzőitől, a munkaeszközeiktől, a használt anyagok fizikai- és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók létszámától függő, kifogástalan. állapotú egyéni- és kollektív védőeszközök, valamint riasztó-, jelző-, segélynyújtó-, tűzoltó felszerelések állandó készenlétben tartásának kötelezettségéről [1993. évi XCIII. törvény, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet]. 

15. Környezetvédelem: 
Környezetet terhelő zajkibocsátás nem lesz. 

Az épületnek légszennyező pontforrása nem létesül. 

A keletkező építési hulladékokat a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti osztályozásban jelöljük. 

Az építési hulladékok besorolása: 

· beton hulladék: EWC 17 01 01 

· vegyes építési hulladék: EWC 17 09 04 

· műanyag: EWC 17 02 03 

· vas és acél: EWC 17 04 05 

· föld, talaj: EWC 17 05 04 

· szigetelő anyagok: EWC 17 06 04 

· papír, karton csomagolási hulladék: EWC 15 01 01 

Az építési munkák során keletkező építési és egyéb termelési hulladékok szakszerű gyűjtéséről és kezeléséről a kivitelező gondoskodik. Az építési és egyéb termelési hulladékok vonatkozásában a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti előírások kerülnek betartásra. 

A keletkező becsült mennyiségek nem érik el a 45/2004 (VII.26) BM-KvVM sz. rendelet 1.sz. melléklete szerinti küszöbértéket. 

Minden szakág köteles a saját munkájából származó hulladékot szabályosan gyűjteni és elszállítani legkésőbb a napi munka befejeztével. 

Ezek a hulladékok különleges kezelést nem igényelnek, azonban a keletkezett hulladékokat legkésőbb a használatbavételig hasznosítani kell, illetve az adott hulladék ártalmatlanítására feljogosított szervezet részére át kell adni. Feldolgozásuk (ártalmatlanításuk vagy hasznosításuk) általában a kommunális hulladékok esetében alkalmazott módszerekkel történhet. 

A megmozgatott illetve kiemelt szennyezetlen altalajt töltőanyagként a terep rendezésére, feltöltésére alkalmazzák.

16. A műszaki ellenőr feladatai és felelőssége: 
Jelen dokumentáció tárgyát képező épület esetén előírásoknak megfelelően műszaki ellenőr megbízása kötelező. (A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint.) 

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője, legfontosabb feladata az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 
17. A műszaki ellenőr feladatai: 
A műszaki ellenőr pontos feladatkörét a felek megállapodása határozza meg, magyarán az építtető a megbízási szerződésben rögzíti, hogy mit vár el a műszaki ellenőrtől. Ha a pontos feladatok listája nincs a szerződésben, vagy a felek éppen a hatályos jogszabályokra hivatkoznak, akkor a Kivitelezési kódex határozza meg, hogy milyen tevékenységeket kell végezni a műszaki ellenőrzés keretében. A műszaki ellenőr felelősségének körülírása során ki kell emelnünk, hogy a műszaki ellenőr feladatait megbízottként látja el, és megbízottként nem terheli ún. objektív eredményfelelősség. Ez azt is jelenti, hogy főszabály szerint a műszaki ellenőr nem felel a kivitelező hibás teljesítéséért. 

A Kivitelezési kódex - és az Építési törvény - szerint az építési műszaki ellenőr feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése, 

b) az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása, 

c) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése, 

d) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

e) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, 

f) biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon, 

g) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

h) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, 

i) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

j) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

k) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

l) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

m) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban. 

A korábbi jogszabály szerint a kivitelezés előkészítése során is lehettek a műszaki ellenőrnek feladatai, így például a megrendelő megbízásából átvizsgálhatta az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentációkat, a műszaki leírást, és a költségvetést, valamint ezek ismeretében akár a kivitelező kiválasztásában is közreműködhetett, a hatályos rendelkezések szerint ezeket már a beruházás-lebonyolító végezheti. A műszaki ellenőr kizárólag előkészíti az építtető döntéseit, illetve ilyen kérdésekben javaslatokat tehet (pl. szakértő bevonására) vagy ha szükséges, javaslatokat köteles tenni. Ellenőrzési jogkörében a műszaki ellenőr vizsgálhatja (vizsgálja) a pénzügyi elszámolásokat és felméréseket, illetve ő adhatja ki a teljesítésigazolásokat is [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 15. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 43. §]. 

Az Eljárási kódex szerint, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, illetve ennek megfelelően több felelős műszaki vezető irányította, az építtető vagy helyszíni megbízottja (az építési műszaki ellenőr) köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelős műszaki vezetői nyilatkozat - a használatbavételi engedélyezési eljárás során - az építési napló részét képezze és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon. Ha az építési műszaki ellenőr nem tett eleget ezen kötelezettségének, az építésügyi hatóság eljárást kezdeményez 

Az építésügyi műszaki szakértői jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél [37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 20. §].

18. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége: 
A felelős műszaki vezető az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát az Építési törvényben meghatározott felelősséggel irányító személy, tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. 

Felelős műszaki vezetőnek minden olyan építkezésen tevékenykednie kell, amelyet engedély alapján végeznek. Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felelős műszaki vezető nem az építtető, hanem a kivitelező megbízottja, és éppen ezért nem az építtető érdekében végzi a tevékenységét. 

Nem lehetséges, hogy a munkafolyamat során valamikor ne legyen felelős műszaki vezetője az építkezésnek. A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek kell gondoskodnia kell a helyettesítést ellátó, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy kijelöléséről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő személy felel. 

19. Felelősségi szabályok, feladatok: 
A jogviszony és a felek közötti kapcsolat rendezése mellett a felelős műszaki vezető felelőssége is egyértelművé vált, a jogszabály alapján ő felel: 
a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, 

b) a szakmunka irányításáért, 

c) az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá 

d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és 

e) a munkálatok végzésének szakszerűségéért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §]. 

A Kivitelezési kódex – egyes pontokban átfedésben az Étv-vel – a felelős műszaki vezető feladatként határozza meg: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 

c) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, 

d) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

e) a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 

f) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

g) az építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (a döntését az építési naplóba be kell jegyeznie). 

Fontos kiemelni, hogy az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, csak akkor tartozik a felelős műszaki vezető feladatkörébe, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott. A kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető kötelessége, hogy a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezést az építési naplóban feltüntetesse. Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a hulladék-nyilvántartó lapot is ő tölti ki és adja át az építtetőnek. Az építési napló részét képezik az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozatok is. 

Az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban szükségszerűen közreműködnie kell a felelős műszaki vezetőnek és az ehhez szükséges nyilatkozatokat is meg kell tennie. Az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozatot tesz. 

A felelős műszaki vezető a használatbavételi engedély megkérését (bejelentését), illetve a fennmaradási engedélykérelem benyújtását megelőzően köteles beszerezni a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát is arról, hogy a kivitelezéssel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető megfelel-e a szakszerűség követelményeinek. 

20. A tervező feladatai és felelőssége:
Az építési törvény korábbi 33. §-a szerint a tervező felelőssége az építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó minőségi, biztonsági és szakmai szabályok, építési előírások betartására, továbbá az általa készített építészeti-műszaki tervek szakszerűségére terjedt ki. Jogszabály szerint nagyobb beruházások során a tervező az altervezők (szakági tervezők) munkáját összehangolja, és az általuk szolgáltatott munkarészeket egyezteti.

21. Tervezői művezetés: 
A tervező – ha erre az építtetőtől megbízást kapott – tervezői művezetést végezhet (ez természetesen nem műszaki ellenőrzést jelent). Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását [1997. évi LXXVIII. tv. 33. §]. 

22. Az építtető feladatai és felelőssége: 
Az építtető köteles az építésügyi hatóság által kiadott építési engedélyben foglaltaknak eleget tenni, az ott leírtakat betartani. 

Az építési törvény 43. § (1) bekezdése szerint az építtető felel: a) az építésügyi hatósági engedély megszerzéséért, illetve b) a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak betartásáért, c) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kíséréséért, e) az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért, f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti szervhez történő jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, g) azért, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon, h) az építési törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért i) - a kivitelezővel együttesen - az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladék elszállításáért, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadásáért, a környezetben okozott károk megszüntetéséért [1997. évi LXXVIII. tv. 43. §]. 

Az építtető felel továbbá azért is, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt megvalósuljanak. 

A Kivitelezési kódex kiegészítette az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése során az építtető feladatait, amelyek a következők: a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése, b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása, c) a megfelelő tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, d) az építési engedélyhez nem kötött, felelős műszaki vezető irányítása nélkül végezhető tevékenységek esetében az építési szakmunkás kiválasztása, e) az építési napló ellenőrzése, f) a műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 6. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 39. §].
23. Záradék:
A kivitelezést felelős műszaki vezetőnek kell irányítania. Az érvényben lévő munkavédelmi előírásokat be kell tartani.

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az  OTÉK 50. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a vonatkozó szabványok alkalmazásával megfelelnek.

Tapolca

2017. január 10.
Pupos Csaba
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